

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



ОГРН 1187232023769

ИНН/КПП 7203458952/720301001

625046. Российская Федерация

г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 61, кв. 45

Исх. № 54 от 02.09.2021 г.

Председателю правления  
СТ «ПОЛЕ ЧУДЕС-2»  
Мухамеевой С.Р.

Коммерческое предложение

Уважаемая Светлана Рифовна!

ООО «НПП «КАДГЕОКОМПЛЕКС» предлагает услуги по выполнению кадастровых работ (Проект планировки территории и проект межевания территории) и инженерно-геодезических изысканий на территории СТ «ПОЛЕ ЧУДЕС-2».

Стоимость работ составит: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Без НДС.

Срок производства работ – 9 месяцев с даты договора.

Приложения:

- Состав работ по выполнению, согласованию Проекта планировки и межевания территории (1 лист).

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «НПП «КАДГЕОКОМПЛЕКС»



Кудобаев Е.С.

Состав работ  
по выполнению, согласованию  
Проекта планировки и межевания территории

Номер п/п	Вид работ
1	Запрос сведений из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
2	Запрос сведений из Управления ветеринарии Тюменской области
3	Запрос сведений из Департамента культуры Администрации г. Тюмени
4	Запрос сведений из Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
5	Запрос сведений из Департамента безопасности жизнедеятельности Администрации г. Тюмени
6	Запрос сведений из Департамента имущественных отношений Тюменской области об утверждённых схемах расположения земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истёк
7	Заказ выписок ЕГРН на земельные участки
8	Дополнительные инженерно-геодезические изыскания территории
9	Подготовка Проекта планировки и межевания территории
10	Согласование Проекта планировки и межевания территории с Департаментом Земельных Отношений и Градостроительства
11	Согласование проекта со структурными подразделениями Администрации г. Тюмени
12	Согласование Проекта планировки и межевания территории с Прокуратурой Тюменской области
13	Подготовка технического плана на ЛЭП 0.4 кВ
14	Утверждение проекта Главой г. Тюмени

Генеральный директор



Кудобаев Е.С.